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APSTIPRINĀTS 

SIA “Lielais Dzintars” 

Iepirkumu komisija sēdē 

2016.gada 29.novembrī 

Sēdes protokola Nr.2 

 

 

Par iepirkuma „Par informatīvo ekrānu piegādi un uzstādīšanu” (LielaisDzintars 

2016/25) nolikuma skaidrojumiem. 

 
 

1.jautājums Vai komplektā ekrāniem ir jāiekļauj arī pogrammatūras licences kas 

nodrošina nolikuma prasības: 

“Iekārtas attālināta satura vadība caur tīkla pieslēgumu RJ45, jābūt iespējai 

sadalīt ekrānu daļās un katrā ekrāna daļā rādīt atsevišķu saturu. Satura 

vadības sistēmai jānodrošina vienlaicīga satura (attēlu, video), interneta 

lapas, laika, RSS satura attēlošana. Jābūt iespējai centralizēti veidot satura 

atskaņošanas grafikus. Jābūt iespējai veidot iekārtu grupas un katrā attēlot 

citu saturu.” 

Atbilde Komplektā ekrāniem ir jāiekļauj arī pogrammatūras licences 

kas nodrošina nolikuma prasības "Iekārtas attālināta satura vadība caur 

tīkla pieslēgumu RJ45, jābūt iespējai sadalīt ekrānu daļās un katrā ekrāna 

daļā rādīt atsevišķu saturu. Satura vadības sistēmai jānodrošina vienlaicīga 

satura (attēlu, video), interneta lapas, laika, RSS satura attēlošana. Jābūt 

iespējai centralizēti veidot satura atskaņošanas grafikus. Jābūt iespējai 

veidot iekārtu grupas un katrā attēlot citu saturu” izpildi. 
 

Skaidrojums Komisija skaidro, ka iepirkumā noteiktais piegādes termiņš ir 30 (trīsdesmit) 

dienas no līguma noslēgšanas dienas, kas prasīts iepirkuma nolikuma 1.4.un 

2.2.1.punktā, līgumprojektā un paziņojumā, kas publicēts Iepirkumu 

uzraudzības biroja mājas lapā.  

Tehniskajā specifikācijā un Finanšu piedāvājuma formā kļūdaini norādīts 15 

(piecpadsmit) dienu termiņš.  

Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, lūdzam norādīt faktiski piedāvāto 

piegādes termiņu. Nepieciešamības gadījumā Komisija informāciju par 

piegādes termiņu precizēs. 
 

 


